

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI GALLO MATESE

Provincia di Caserta

**SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA S.P. 89 E DELLE STRADE
DI COLLEGAMENTO CON GALLO CENTRO E VALLELUNGA**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Tavola:

2

QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Emilio Fortini

Scala:

Data :

Dicembre 2018

IL PROGETTISTA
Ing. Pompeo Furno

COMUNE DI GALLO MATESE (CE)
Sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada S.P. 89
e delle strade di collegamento con Gallo centro e Vallelunga

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo Lavori	A.) IMPORTO LAVORI				
	A.1	Importo dei lavori			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 1.871.363,95		
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			
		A.1 - Totale importo lavori SOGGETTO A RIBASSO		€ 1.871.363,95	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.454,78	
	A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1+A.2)			€ 1.877.818,73	
B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Per Espropri - Servitu' - Occupazioni		€ 0,00	
	B.2	Per Imprevisti (max. 5% di A)		€ 93.890,94	
	B.3	Allacciamento pubblici servizi -			
	B.4	<u>SPESE TECNICHE GENERALI</u> ; Per Rilievi, Accertamenti ed indagini, progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e contabilità.	€ 125.225,50		
	B.5	Spese per redazione Relazione geologica, indagini geognostiche e sismiche	€ 5.000,00		
	B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.U.P. e di verifica e validazione	€ 37.556,37		
	B.7	Spese per commissioni giudicatrici	€ 8.000,00		
	B.8	Spese per pubblicità e pubblicazione	€ 2.000,00		
	B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00		
		Sommano (B4, B5, B6, B7, B8, B9), il 10% di A			€ 187.781,87
	B.10	Oneri smaltimento discarica autorizzata		€ 50.000,26	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + + B9)			€ 331.673,07	
C.) I.V.A.					
C. I.V.A.	C.1	I.V.A. su Lavori (A)	22%	€ 413.120,12	
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 72.968,08	
		Totale IVA.....		€ 486.088,20	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 2.695.580,00	

Il Progettista
 Ing. Pompeo Furno